



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN
“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS”
Nº SEM.GSC.ANPE-05/2010

Mediante la presente **ENMIENDA**, comunicamos a los Proponentes de la Convocatoria Pública Nacional Nº **SEM.GSC.ANPE-05/2010** (Primera Convocatoria), establecido para la **“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y SUS ACCESORIOS”**, como producto de la Reunión de Aclaración se efectúa la siguiente enmienda a determinados puntos del Documento Base de Contratación:

Nº	CONSULTAS AL DBC	ACLARACION - SEMAPA																
1	DISMAT S.R.L. <i>Tiempo de validez de la propuesta</i>	Tiempo de la validez de la propuesta: 60 días.																
2	DISMAT S.R.L. Se puede presentar Boleta de Garantía de Seriedad de Propuestas <i>y no Póliza.</i>	2.- CRONOGRAMA Y FORMA DE PAGO: Si se puede presentar Boleta de Garantía de Seriedad de Propuestas																
3	DISMAT S.R.L. <i>El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato</i>	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato por un plazo de 90 días calendario.																
4	DISMAT S.R.L. CRONOGRAMA DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO <i>En la tabla adjunta:</i> <i>Dice:</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paquete IV</td> <td style="width: 20%;">P.U.Ref.</td> <td style="width: 20%;">CANTIDAD</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td><i>Medidores de 1”</i></td> <td style="text-align: center;"><i>50</i></td> <td style="text-align: center;"><i>850</i></td> <td></td> </tr> </table>	Paquete IV	P.U.Ref.	CANTIDAD		<i>Medidores de 1”</i>	<i>50</i>	<i>850</i>		CRONOGRAMA DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO Tabla adjunta: Debe Decir: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paquete IV</td> <td style="width: 20%;">P.U.Ref.</td> <td style="width: 20%;">CANTIDAD</td> <td style="width: 30%;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td><i>Medidores de 1”</i></td> <td style="text-align: center;"><i>850</i></td> <td style="text-align: center;"><i>50</i></td> <td style="text-align: center;"><i>42.500</i></td> </tr> </table>	Paquete IV	P.U.Ref.	CANTIDAD	TOTAL	<i>Medidores de 1”</i>	<i>850</i>	<i>50</i>	<i>42.500</i>
Paquete IV	P.U.Ref.	CANTIDAD																
<i>Medidores de 1”</i>	<i>50</i>	<i>850</i>																
Paquete IV	P.U.Ref.	CANTIDAD	TOTAL															
<i>Medidores de 1”</i>	<i>850</i>	<i>50</i>	<i>42.500</i>															
5	DISMAT S.R.L. <u>Paquete III</u> <u>Características Técnicas</u> <i>h) Logotipo SEMAPA</i>	<u>Paquete III</u> <u>Características Técnicas</u> <i>h) No requerimos con Logotipo de SEMAPA</i>																

Cochabamba, 07 de abril de 2010.

Lic. Oscar Zurita Bustamante
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN